

**CONSORZIO D'IRRIGAZIONE
BEALERA MAESTRA – DESTRA STURA**
Via Roma n. 101 - 12041 - BENE VAGIENNA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per

Appalto Lavori del 1° Lotto funzionale delle opere di razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui - Compensori di Castelletto Stura e Montanera

**CIG: 8181278C2C
CUP: G65E17000120005**

AGGIDICAZIONE DEFINITIVA

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
n. 1 del 27/07/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di luglio, il sottoscritto Claudio Ambrogio, responsabile unico del procedimento per i lavori in oggetto,

premesse:

che con provvedimento della Rappresentanza Consortile del 26 maggio 2017, il sottoscritto Presidente veniva nominato Responsabile unico del procedimento per l'affidamento dei lavori del 1° lotto funzionale delle opere di razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui – compensori di Castelletto Stura e Montanera, e per lo svolgimento delle inerenti funzioni, avuto riguardo anche all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

che con deliberazione della Rappresentanza Consortile n. 76 del 29 giugno 2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei suddetti lavori;

che, a seguito della partecipazione al bando pubblico di selezione delle iniziative di cui alla misura 4.3 del PSRN 2014-2020, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con Decreto dell'Autorità di Gestione n. 20683 del 09/05/2019, ha concesso il proprio finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto;

che con deliberazione della Rappresentanza Consortile del 28 gennaio 2020 è stata approvata la procedura di gara ed è stato confermato il mandato al sottoscritto Presidente, anche in qualità di RUP, di procedere, con l'ausilio dei consulenti legale e tecnico nominati nel “gruppo di supporto al Rup”,

alla pubblicazione del bando di gara utilizzando la piattaforma telematica “TUTTOGARE” e di procedere allo svolgimento della gara con modalità telematica;

che in data 06/02/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU/S S26, il bando di gara, recante il termine per il ricevimento delle offerte per le ore 12:00 del 13/03/2020;

che con provvedimenti del sottoscritto RUP n. 1 del 16 marzo 2020 e n. 2 del 16 marzo 2020 si è proceduto rispettivamente alla costituzione del Seggio di gara e alla designazione della Commissione giudicatrice;

che in data 18 marzo 2020, come da verbale in pari data, il Seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica telematica, all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei n. 18 Partecipanti che hanno presentato l’offerta entro i termini;

che in data 23 marzo 2020, come da verbale in pari data, il Seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica telematica, esauriti senza esito i termini per il soccorso istruttorio, all’esclusione dell’impresa SVILUPPO TECNOLOGICO ITALIANO SCRL, non avendo la stessa provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria di cui all’art 93 del Codice degli appalti;

che in data 24 marzo 2020, come da verbale in pari data, il Seggio di gara ha proceduto in seduta pubblica telematica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed alla messa a disposizione delle stesse alla Commissione giudicatrice per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara e, dopo i controlli effettuati con esito positivo, ha rimesso alla Commissione giudicatrice la valutazione dell’offerta tecnica;

che in data 16 giugno 2020 in seduta pubblica telematica, come da verbale in pari data:

- la Commissione giudicatrice ha consegnato al RUP il verbale delle sedute riservate con allegata tabella riepilogativa dei punteggi assegnati per i singoli criteri;
- il RUP ha quindi provveduto alla pubblicazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche sulla piattaforma di gara, dandone contestualmente comunicazione via PEC ai Partecipanti;
- il RUP ha poi proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dall’esame delle quali la Commissione ha riscontrato per cinque di esse la mancanza dell’indicazione del costo della manodopera ex art. 95 comma 10 del Codice degli appalti, per cui ha escluso dalle fasi successive della gara le seguenti imprese, dandone comunicazione alle stesse via PEC:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale
2	98112	05/03/2020	03629600044	GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
9	99339	11/03/2020	07828831219	SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.
10	99484	11/03/2020	00238930010	IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.
13	99719	12/03/2020	02174820049	INC SPA
16	99804	13/03/2020	00166640342	IMPRESA TRE COLLI SPA

- la commissione, tenuto conto delle esclusioni di cui sopra, ha quindi proceduto alla determinazione dei punteggi delle offerte di riduzione dei tempi e delle offerte economiche

come da disciplinare di gara, nonché alla riparametrazione dei punteggi delle offerte tecniche come segue:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta tecnica	Offerta temporale	Offerta economica	Totale
1	97389	02/03/2020	00476210018	MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A.	56,910	3,010	22,129	82,049
3	98171	05/03/2020	06746680724	MANELLI IMPRESA S.R.L.	59,920	6,000	20,238	86,158
4	98283	06/03/2020	00447840356	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA	66,310	5,720	19,048	91,078
5	98302	06/03/2020	11003900013	COGEIS SPA	56,860	3,420	17,382	77,662
6	98379	06/03/2020	01468160393	AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	62,340	3,890	23,313	89,543
7	98986	10/03/2020	00243020658	RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	66,620	4,030	10,905	81,555
8	99024	10/03/2020	06849841009	ITALIA OPERE SPA	59,590	2,880	22,748	85,218
11	99593	12/03/2020	02837410782	SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.	60,640	3,960	22,466	87,066
12	99695	12/03/2020	00620670141	T.M.G. - SCAVI S.R.L.	58,390	3,080	24,000	85,470
14	99762	12/03/2020	01107550772	PA.E.CO. SRL	57,340	4,370	23,755	85,465
15	99796	13/03/2020	00185120045	PREVE COSTRUZIONI S.P.A.	67,360	3,350	22,002	92,712
17	99850	13/03/2020	03416800542	KREA COSTRUZIONI SRL	70,000	3,280	22,833	96,113

- il sottoscritto RUP, sulla base della suddetta graduatoria finale, ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa **KREA**

COSTRUZIONI SRL con sede in Viale Roma, Perugia (PG) Italia, P.IVA n. 03416800542 con un punteggio totale di 96,113, per un importo di aggiudicazione di € 13.525.226,89 (al netto del ribasso d'asta offerto del 15,152%), oltre € 157.990,94 per oneri di sicurezza, oltre IVA, per una durata complessiva dei lavori pari a giorni 457, con una riduzione di giorni 19 del periodo di messa in asciutta del canale Bealera Maestra.

che l'offerta è risultata presuntivamente anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui si è proceduto, mediante comunicazione via PEC in data 24/06/2020, a richiedere all'impresa le spiegazioni del prezzo proposto secondo le indicazioni di cui all'art. 97 del Codice degli appalti;

che in data 08/07/2020 KREA COSTRUZIONI SRL ha trasmesso la documentazione giustificativa richiesta, la quale è stata valutata e considerata esaustiva, come da provvedimento del sottoscritto n. 1 in data 24/07/2020;


considerato che sono state effettuate le verifiche mediante il sistema AVCPass e B.D.N.A., in ordine alla regolarità delle dichiarazioni fornite dall'O.E. KREA COSTRUZIONI SRL in fase di gara.

tenuto conto che il termine ultimo per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, pena la revoca del finanziamento concesso, è stato fissato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al 30/07/2020;

DETERMINA

- 1) di approvare i verbali di gara;
- 2) di aggiudicare l'appalto in parola all'impresa **KREA COSTRUZIONI SRL** con sede in Viale Roma, Perugia (PG) Italia, P.IVA n. 03416800542, con un punteggio totale di 96,113, per un importo di aggiudicazione di € 13.525.226,89 (al netto del ribasso d'asta offerto del 15,152%), oltre € 157.990,94 per oneri di sicurezza, oltre IVA, per una durata complessiva dei lavori pari a giorni 457, con una riduzione di giorni 19 del periodo di messa in asciutta del canale Bealera Maestra;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento ogni altra determinazione al riguardo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Claudio Ambrogio



A circular stamp from the Ufficio Unico del Procedimento in Perugia. The text inside the stamp reads "UFFICIO UNICO DEL PROCEDIMENTO" around the top and "PERUGIA" at the bottom. The stamp is partially obscured by a handwritten signature in black ink.